
แบบ ปร.4  แผนที่ 1/11

ช่ือโครงการ                           กอสรางสวนสุขภาพเทิดไท 82 พรรษามหาราชินี

สถานที่กอสราง                       หมูที่ 8  บานโคก  ตําบลบุกระสัง  อําเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย

เจาของโครงการ                      องคการบริหารสวนตําบลบุกระสัง

คํานวณราคากลางโดย              นายสุวัฒน  ใจคง เม่ือวันที่            เดือน    มีนาคม   พ.ศ. 2558

รวม

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน คาวัสดุและแรงงาน

สรุปงานสวนสุขภาพ

1 หมวดงานอาคารหองนํ้า 1 รวม 182,050.03 69,925.58  251,975.61      

2 หมวดงานปายสถานท่ี 1 รวม 35,653.90  7,432.08    43,085.98       

3 หมวดงานประตูรั้วเหล็ก 1 รวม 14,244.17  9,840.80    24,084.97       

4 หมวดงานลานพ้ืน คสล. 1 รวม 83,864.48  41,924.25  125,788.73      

5 หมวดงานทางเดินเทา คสล. 1 รวม 221,600.19 65,032.50  286,632.69      

6 หมวดงานภูมิทัศน 1 รวม 30,500.00  13,350.00  43,850.00       

7 อุปกรณออกกําลังกาย 1 รวม 65,000.00  - 65,000.00       

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

หมายเหตุ



แบบ ปร.4  แผนที่ 2/11

ช่ือโครงการ                           กอสรางสวนสุขภาพเทิดไท 82 พรรษามหาราชินี

สถานที่กอสราง                       หมูที่ 8  บานโคก  ตําบลบุกระสัง  อําเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย

เจาของโครงการ                      องคการบริหารสวนตําบลบุกระสัง

คํานวณราคากลางโดย              นายสุวัฒน  ใจคง เม่ือวันที่            เดือน    มีนาคม   พ.ศ. 2558

รวม

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน คาวัสดุและแรงงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

หมายเหตุ

** รายการอาคารหองนํ้า

1 หมวดงานวิศวกรรมโครงสราง

1.1  งานดินขุดฐานราก - ถมคืน 2.50 ลบ.ม -           99.00 247.50       247.50            

1.2  งานทรายหยาบรองพื้น 2.30 ลบ.ม 465.27        1,070.12     99.00 227.70       1,297.82          

1.3  คอนกรีตหยาบ 0.15 ลบ.ม -             -           398.00 59.70        59.70              

      - ปูนซีเมนต ปอรตแลนด 0.78 ถุง 118.80        92.66        -           -           92.66              

      - ทราย 0.09 ลบ.ม 465.27        43.27        -           -           43.27              

      - หิน 0.15 ลบ.ม 418.15        64.60        -           -           64.60              

1.4  คอนกรีตผสม 1:2:4 8.21 ลบ.ม -             -           498.00 4,088.58     4,088.58          

      - ปูนซีเมนต ปอรตแลนด 56.16 ถุง 118.80        6,671.38     -           -           6,671.38          

      - ทราย 4.68 ลบ.ม 465.27        2,177.32     -           -           2,177.32          

      - หิน 8.95 ลบ.ม 418.15        3,741.98     -           -           3,741.98          

1.5  เหล็กเสริมคอนกรีต -           -           -                

      -  เหล็ก  RB Ø  6   มม. 93 กก. 22.73          2,113.89     2.80 260.40       2,374.29          

      -  เหล็ก  RB Ø  9   มม. 120 กก. 22.10          2,652.00     2.80 336.00       2,988.00          

      -  เหล็ก  DB Ø 12  มม. 113 กก. 21.67          2,448.71     3.40 384.20       2,832.91          

      -   เหล็ก Wire Mesh ขนาด 4 มม. 114 ตร.ม. 27.00          3,078.00     5.00 570.00       3,648.00          

      -  ลวดผูกเหล็ก 9.78 กก. 34.58          338.19       -           -           338.19            



แบบ ปร.4  แผนที่ 3/11

ช่ือโครงการ                           กอสรางสวนสุขภาพเทิดไท 82 พรรษามหาราชินี

สถานที่กอสราง                       หมูที่ 8  บานโคก  ตําบลบุกระสัง  อําเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย

เจาของโครงการ                      องคการบริหารสวนตําบลบุกระสัง

คํานวณราคากลางโดย              นายสุวัฒน  ใจคง เม่ือวันที่            เดือน    มีนาคม   พ.ศ. 2558

รวม

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน คาวัสดุและแรงงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

หมายเหตุ

1.6  งานแบบหลอคอนกรีต ใชงาน 80 % 43 ตร.ม. 400.00        17,200.00   -           -           17,200.00        

      -  คาแรงแบบหลอคอนกรีต 53 ตร.ม. -             -           133.00 7,049.00     7,049.00          

      -  ไมเครายึดแบบ 12.9 ลบ.ฟ. 400.00        5,160.00     -           -           5,160.00          

      -  ตะปู 10.60 กก. 31.78          336.87       -           -           336.87            

2 หมวดงานหลังคา -           -           -                

2.1 เหล็กรูปพรรณ -           -           -                

      -  เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. 11 ทอน 425.23        4,677.53     -           -           4,677.53          

      -  เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. 6 ทอน 534.58        3,207.48     -           -           3,207.48          

      -  เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 2.3 มม. 8 ทอน 644.86        5,158.88     -           -           5,158.88          

      - งานทาสีเหล็กรูปพรรณ 64 ตร.ม. 48.00          3,072.00     35.00        2,240.00     5,312.00          

      -  คาแรงประกอบโครงหลังคา 593 กก. -             -           8.50          5,040.50     5,040.50          รวมลวดเชื่อม

2.2 งานมุงหลังคา -           -           -                

      -  แผนเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค หนา 0.4 มม. 57 ตร.ม. 230.00        13,110.00   -           -           13,110.00        พรอมอุปกรณ

      -  ครอบขาง 22 ม. 220.00        4,840.00     50.00        1,100.00     5,940.00          

      - คาแรงมุงหลังคา 57 ตร.ม. -             -           70.00        3,990.00     3,990.00          

2.3  งานเชิงชายไมสําเร็จรูป 1 น้ิว x 8 น้ิว 22 ม. 150.00        3,300.00     35.00        770.00       4,070.00          



แบบ ปร.4  แผนที่ 4/11

ช่ือโครงการ                           กอสรางสวนสุขภาพเทิดไท 82 พรรษามหาราชินี

สถานที่กอสราง                       หมูที่ 8  บานโคก  ตําบลบุกระสัง  อําเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย

เจาของโครงการ                      องคการบริหารสวนตําบลบุกระสัง

คํานวณราคากลางโดย              นายสุวัฒน  ใจคง เม่ือวันที่            เดือน    มีนาคม   พ.ศ. 2558

รวม

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน คาวัสดุและแรงงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

หมายเหตุ

3 หมวดงานพื้นและผิวพื้น -           -           -                

3.1   พื้นปูกระเบื้อง 8" x 8" 26 ตร.ม. 257.00        6,682.00     120.00       3,120.00     9,802.00          รวมปูนทราย

3.2   พื้นขัดหยาบ 17 ตร.ม. 40.00          680.00       61.00        1,037.00     1,717.00          

3.3  ปูนยาแนว 6.5 ตร.ม. 14.00          91.00        -           -           91.00              

4 หมวดงานผนังและผิวผนัง -           -           -                

4.1  ผนังกอซีเมนตบล็อก ขนาด 19x39x7 ซม. 106 ตร.ม. 96.00          10,176.00   75.00        7,950.00     18,126.00        รวมปูนทราย

4.2  ผนังกอบล็อกแกวสีขาว 5 ตร.ม. 1,445.00      7,225.00     130.00       650.00       7,875.00          

4.3 ผนังฉาบปูนเรียบ 212 ตร.ม. 48.00          10,176.00   80.00        16,960.00   27,136.00        

4.4 ผนังฉาบปูนโครงสรางเสา คสล. 17 ตร.ม. 64.00          1,088.00     80.00        1,360.00     2,448.00          รวมงานจับเซี้ยม

4.5  แผงระแนง ไมสําเร็จรูป ขนาด1 1/2"x3" 10 ตร.ม. 380.00        3,800.00     76.00        760.00       4,560.00          

โครงเคราเหล็กกลอง ขนาด 1 1/2"x 2"

5 หมวดงานปรตู-หนาตาง -           -           -                

5.1  ป1 8 ชุด 1,580.00      12,640.00   200.00       1,600.00     14,240.00        พรอมอุปกรณ

5.2  น1 6 ชุด 494.00        2,964.00     100.00       600.00       3,564.00          

6 หมวดงานสุขภัณฑ -           -           -                

6.1  โถสวมแบบน่ังยอง ไมมีฐาน ราดนํ้า 5 ที่ 570.09        2,850.45     104.00       520.00       3,370.45          

6.2  โถสวมแบบน่ังราบ พรอมหมอนํ้า รุนประหยัดนํ้า 6 ลิตร 1 ที่ 3,252.34      3,252.34     298.00       298.00       3,550.34          

6.3  โถปสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง 3 ที่ 831.78        2,495.34     298.00       894.00       3,389.34          

6.4  อางลางหนาแบบแขวนผนัง 1 ชุด 654.00        654.00       298.00       298.00       952.00            



แบบ ปร.4  แผนที่ 5/11

ช่ือโครงการ                           กอสรางสวนสุขภาพเทิดไท 82 พรรษามหาราชินี

สถานที่กอสราง                       หมูที่ 8  บานโคก  ตําบลบุกระสัง  อําเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย

เจาของโครงการ                      องคการบริหารสวนตําบลบุกระสัง

คํานวณราคากลางโดย              นายสุวัฒน  ใจคง เม่ือวันที่            เดือน    มีนาคม   พ.ศ. 2558

รวม

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน คาวัสดุและแรงงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

หมายเหตุ

6.5 ราวพยุงตัวสแตนเลส 3 อัน 450.00        1,350.00     70.00        210.00       1,560.00          

6.6  กระจกเงากรอบพลาสติก ปรับมุมขึ้นลงได 50x34 ซม. 1 ชุด 120.00        120.00       70.00        70.00        190.00            

6.7  ชั้นวางของ พลาสติก 1 อัน 150.00        150.00       70.00        70.00        220.00            

6.8  กอกนํ้าทั่วไป 5 อัน 65.00          325.00       25.00        125.00       450.00            

6.9  สายฉีดชําระ พรอมขอแขวน 1 ชุด 350.00        350.00       70.00        70.00        420.00            

6.10 ตะแกรงนํ้าทิ้งสแตนเลส(รังผ้ึง) ขนาด 2" 7 ชุด 30.00          210.00       -           -           210.00            

7 หมวดงานประปาและสุขาภิบาล

 - ถังบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูปขนาด  1000 ลิตร 2 ชุด 5,000.00      10,000.00   1,215.00     2,430.00     12,430.00        

 - งานทอนํ้าดี พรอมอุปกรณ 10 จุด 300.00        3,000.00     -           -           3,000.00          รวมคาแรง

 - งานทอนํ้าเสีย พรอมอุปกรณ 10 จุด 300.00        3,000.00     -           -           3,000.00          รวมคาแรง

 - งานทอโสโครก พรอมอุปกรณ 6 จุด 450.00        2,700.00     -           -           2,700.00          รวมคาแรง

8 หมวดงานไฟฟา -           -           -                

 - ดวงโคมฟลูออเรสเซนต 32W -14" 8 ชุด 740.00        5,920.00     100.00       800.00       6,720.00          

 - สวิทซเปด-ปด 8 ชุด 35.00          280.00       70.00        560.00       840.00            

 - วัสดุส้ินเปลืองตาง ๆ อุปกรณยึด 1 เหมา 1,500.00      1,500.00     -           -           1,500.00          

9 หมวดงานทาสี -           -           -                

9.1  สีนํ้าพลาสติก  106 ตร.ม. 36.00          3,816.00     30.00        3,180.00     6,996.00          

รวม 182,050.03 69,925.58  251,975.61      



แบบ ปร.4  แผนที่ 6/11

ช่ือโครงการ                           กอสรางสวนสุขภาพเทิดไท 82 พรรษามหาราชินี

สถานที่กอสราง                       หมูที่ 8  บานโคก  ตําบลบุกระสัง  อําเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย

เจาของโครงการ                      องคการบริหารสวนตําบลบุกระสัง

คํานวณราคากลางโดย              นายสุวัฒน  ใจคง เม่ือวันที่            เดือน    มีนาคม   พ.ศ. 2558

รวม

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน คาวัสดุและแรงงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

หมายเหตุ

** รายการปายสถานท่ี

หมวดงานวิศวกรรมโครงสราง

1 1.1  งานดินขุดฐานราก - ถมคืน 0.65 ลบ.ม -           99.00 64.35        64.35              

1.2  งานทรายหยาบรองพื้น 0.43 ลบ.ม 465.27        200.07       99.00 42.57        242.64            

1.3  คอนกรีตหยาบ 0.02 ลบ.ม -             -           398.00 7.96          7.96               

      - ปูนซีเมนต ปอรตแลนด 0.10 ถุง 118.80        12.36        -           -           12.36              

      - ทราย 0.01 ลบ.ม 465.27        5.77          -           -           5.77               

      - หิน 0.02 ลบ.ม 418.15        8.61          -           -           8.61               

1.4  คอนกรีตผสม 1:2:4 1.35 ลบ.ม -             -           498.00 672.30       672.30            

      - ปูนซีเมนต ปอรตแลนด 9.23 ถุง 118.80        1,097.00     -           -           1,097.00          

      - ทราย 0.77 ลบ.ม 465.27        358.03       -           -           358.03            

      - หิน 1.47 ลบ.ม 418.15        615.31       -           -           615.31            

1.5  เหล็กเสริมคอนกรีต -           -           -                

      -  เหล็ก  RB Ø  6   มม. 8 กก. 22.73          181.84       2.80 22.40        204.24            

      -  เหล็ก  RB Ø  9   มม. 20 กก. 22.10          442.00       2.80 56.00        498.00            

      -   เหล็ก Wire Mesh ขนาด 4 มม. 4 ตร.ม. 27.00          108.00       5.00 20.00        128.00            

      -  ลวดผูกเหล็ก 1 กก. 34.58          34.58        -           -           34.58              

1.6  งานแบบหลอคอนกรีต 8 ตร.ม. 400.00        3,200.00     -           -           3,200.00          

      -  คาแรงแบบหลอคอนกรีต 8 ตร.ม. -             -           133.00 1,064.00     1,064.00          



แบบ ปร.4  แผนที่ 7/11

ช่ือโครงการ                           กอสรางสวนสุขภาพเทิดไท 82 พรรษามหาราชินี

สถานที่กอสราง                       หมูที่ 8  บานโคก  ตําบลบุกระสัง  อําเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย

เจาของโครงการ                      องคการบริหารสวนตําบลบุกระสัง

คํานวณราคากลางโดย              นายสุวัฒน  ใจคง เม่ือวันที่            เดือน    มีนาคม   พ.ศ. 2558

รวม

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน คาวัสดุและแรงงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

หมายเหตุ

      -  ไมเครายึดแบบ 2.4 ลบ.ฟ. 400.00        960.00       -           -           960.00            

      -  ตะปู 1.60 กก. 31.78          50.85        -           -           50.85              

2 หมวดงานพื้นและผิวพื้น -                

2.1  พื้นขัดหยาบ 3 ตร.ม. 40.00          120.00       61.00        183.00       303.00            

3 หมวดงานผนังและผิวผนัง -                

3.1  ผนังกออิฐมอญ ครึ่งแผน 10.50 ตร.ม. 319.00        3,349.50     89.00        934.50       4,284.00          

3.2 ผิวผนังฉาบเรียบ 15 ตร.ม. 48.00          720.00       80.00        1,200.00     1,920.00          

3.3 ผิวผนังบุหินแกรนิตดํา 5 ตร.ม. 2,700.00      13,500.00   200.00       1,000.00     14,500.00        

3.4 งานบัวหัวเสาสําเร็จรูป 2 อัน 350.00        700.00       80.00        160.00       860.00            

3.5 งานฐานบัวสําเร็จรูป 13 ม. 180.00        2,340.00     65.00        845.00       3,185.00          

3.6 งานบัวผนังสําเร็จรูป 10 ม. 180.00        1,800.00     65.00        650.00       2,450.00          

3.7 ตัวอักษรโลหะ 1 เหมา 5,000.00      5,000.00     -           -           5,000.00          รวมคาแรง

4 หมวดงานทาสี -           -           -                

4.1  สีนํ้าอะครีลิค 17 ตร.ม. 50.00          850.00       30.00        510.00       1,360.00          

รวม 35,653.90  7,432.08    43,085.98       

** รายการประตูรั้วเหล็ก

1 หมวดงานวิศวกรรมโครงสราง

1.1  งานดินขุด 0.5 ลบ.ม -           99.00 49.50        49.50              

1.2  งานทรายหยาบรองพื้น 0.1 ลบ.ม 465.27 46.53        99.00 9.90          56.43              



แบบ ปร.4  แผนที่ 8/11

ช่ือโครงการ                           กอสรางสวนสุขภาพเทิดไท 82 พรรษามหาราชินี

สถานที่กอสราง                       หมูที่ 8  บานโคก  ตําบลบุกระสัง  อําเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย

เจาของโครงการ                      องคการบริหารสวนตําบลบุกระสัง

คํานวณราคากลางโดย              นายสุวัฒน  ใจคง เม่ือวันที่            เดือน    มีนาคม   พ.ศ. 2558

รวม

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน คาวัสดุและแรงงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

หมายเหตุ

1.3  คอนกรีตผสม 1:2:4 0.50 ลบ.ม -             -           498.00 249.00       249.00            

      - ปูนซีเมนต ปอรตแลนด 3.42 ถุง 118.80 406.30       -           -           406.30            

      - ทราย 0.30 ลบ.ม 465.27 139.58       -           -           139.58            

      - หิน 0.55 ลบ.ม 418.15        227.89       -           -           227.89            

1.4  เหล็กเสริมคอนกรีต

      -  เหล็ก  RB Ø  6   มม. 15 กก. 22.73          340.95       2.80 42.00        382.95            

      -  เหล็ก  RB Ø 12  มม. 50 กก. 21.88 1,094.00     2.80 140.00       1,234.00          

      -  ลวดผูกเหล็ก 2 กก. 34.58          69.16        -           -           69.16              

2 หมวดงานเหล็กรูปพรรณ

2.1  เหล็กกลอง ขนาด 2"x2" หนา 2.0 มม. 4 ทอน 373.83        1,495        -           -           1,495.32          

2.2  เหล็กกลอง ขนาด 11/2"x3/4" หนา 2.0 มม. 7 ทอน 307.48        2,152        -           -           2,152.36          

2.3 เหล็กตัวยูค่ํา 11/2"x2"x11/2"x3 มม. 2 ทอน 350            700           -           -           700.00            

2.4  งานทาสีเหล็กรูปพรรณ 9 ตร.ม. 50.00          450.00       35.00        315.00       765.00            

2.5  คาแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ 190 กก. -             -           8.50          1,615.00     1,615.00          รวมลวดเชื่อม

2.6  คาแรงติดตั้งประตู พรอมอุปกรณ เชน ลอเหล็ก Ø4" 1 เหมา -             -           2,500.00     2,500.00     2,500.00          

เหล็กลูกปน อุปกรณอ่ืนๆ

รวมเปนงานประตูเหล็กจํานวน 1 ชุด 7,122.09     4,920.40     12,042.49        

คิดเปนงานประตูเหล็กจํานวน  2  ชุด 2 ชุด 14,244.17   9,840.80     24,084.97        

รวมทั้งส้ิน 14,244.17  9,840.80    24,084.97       



แบบ ปร.4  แผนที่ 9/11

ช่ือโครงการ                           กอสรางสวนสุขภาพเทิดไท 82 พรรษามหาราชินี

สถานที่กอสราง                       หมูที่ 8  บานโคก  ตําบลบุกระสัง  อําเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย

เจาของโครงการ                      องคการบริหารสวนตําบลบุกระสัง

คํานวณราคากลางโดย              นายสุวัฒน  ใจคง เม่ือวันที่            เดือน    มีนาคม   พ.ศ. 2558

รวม

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน คาวัสดุและแรงงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

หมายเหตุ

** รายการลานพ้ืน คสล.

1 หมวดงานวิศวกรรมโครงสราง

1.1  งานเกรดปรับพื้นที่ 375 ตร.ม. -           3.31 1,241.25     1,241.25          

1.2  งานทรายหยาบรองพื้น  หนา 0.05 ม. 18 ลบ.ม 465.27 8,374.86     99.00 1,782.00     10,156.86        

1.3  คอนกรีตผสม 1:2:4 30.00 ลบ.ม -             -           436.00 13,080.00   13,080.00        

      - ปูนซีเมนต ปอรตแลนด 205.20 ถุง 118.80 24,377.76   -           -           24,377.76        

      - ทราย 18.00 ลบ.ม 465.27 8,374.86     -           -           8,374.86          

      - หิน 32.70 ลบ.ม 418.15        13,673.51   -           -           13,673.51        

1.4  เหล็กเสริมคอนกรีต -           -                

      -   เหล็ก Wire Mesh ขนาด 4 มม. 375 ตร.ม. 27.00          10,125.00   5.00 1,875.00     12,000.00        

      -  เหล็ก  RB Ø 12  มม. (เผ่ือการหดตัว) 50 กก. 21.88 1,094.00     2.80 140.00       1,234.00          

1.5  งานแบบหลอคอนกรีต 7 ตร.ม. 400.00        2,800.00     -           -           2,800.00          

      -  คาแรงแบบหลอคอนกรีต 7 ตร.ม. -             -           133.00 931.00       931.00            

      -  ตะปู 1.40 กก. 31.78          44.49        -           -           44.49              

1.6   พื้นขัดหยาบ 375 ตร.ม. 40.00          15,000.00   61.00        22,875.00   37,875.00        

รวม 83,864.48  41,924.25  125,788.73      

** รายการทางเดินเทา คสล.



แบบ ปร.4  แผนที่ 10/11

ช่ือโครงการ                           กอสรางสวนสุขภาพเทิดไท 82 พรรษามหาราชินี

สถานที่กอสราง                       หมูที่ 8  บานโคก  ตําบลบุกระสัง  อําเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย

เจาของโครงการ                      องคการบริหารสวนตําบลบุกระสัง

คํานวณราคากลางโดย              นายสุวัฒน  ใจคง เม่ือวันที่            เดือน    มีนาคม   พ.ศ. 2558

รวม

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน คาวัสดุและแรงงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

หมายเหตุ

1 หมวดงานวิศวกรรมโครงสราง

1.1  เกรดเกล่ียปรับแตงพื้นทางเดิม 810 ตร.ม. -           3.31 2,681.10     2,681.10          

1.2  งานทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม. 40.5 ลบ.ม 465.27 18,843.44   99.00 4,009.50     22,852.94        

1.2  งานหินคลุกไหลทาง 31.5 ลบ.ม 342.56 10,790.64   99.00 3,118.50     13,909.14        

1.3  คอนกรีตผสม 1:2:4 99.00 ลบ.ม -             -           436.00 43,164.00   43,164.00        

      - ปูนซีเมนต ปอรตแลนด 677.16 ถุง 118.80 80,446.61   -           -           80,446.61        

      - ทราย 59.40 ลบ.ม 465.27 27,637.04   -           -           27,637.04        

      - หิน 107.91 ลบ.ม 418.15        45,122.57   -           -           45,122.57        

1.4  เหล็กเสริมคอนกรีต -           -                

      -   เหล็ก Wire Mesh ขนาด 4 มม. 810 ตร.ม. 27.00          21,870.00   5.00 4,050.00     25,920.00        

      -  เหล็ก  RB Ø 15  มม. (เผ่ือการหดตัว) 248 กก. 22.34 5,540.32     2.80 694.40       6,234.72          

1.5  งานแบบหลอคอนกรีต ใชงาน 50 % 27.5 ตร.ม. 400.00        11,000.00   -           -           11,000.00        

      -  คาแรงแบบหลอคอนกรีต 55 ตร.ม. -             -           133.00 7,315.00     7,315.00          

      -  ตะปู 11.00 กก. 31.78          349.58       -           -           349.58            

รวม 221,600.19 65,032.50  286,632.69      



แบบ ปร.4  แผนที่ 11/11

ช่ือโครงการ                           กอสรางสวนสุขภาพเทิดไท 82 พรรษามหาราชินี

สถานที่กอสราง                       หมูที่ 8  บานโคก  ตําบลบุกระสัง  อําเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย

เจาของโครงการ                      องคการบริหารสวนตําบลบุกระสัง

คํานวณราคากลางโดย              นายสุวัฒน  ใจคง เม่ือวันที่            เดือน    มีนาคม   พ.ศ. 2558

รวม

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน คาวัสดุและแรงงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

หมายเหตุ

** รายการงานภูมิทัศน

1 หมวดงานภูมิทัศน

1.1  งานถมดิน,จัดสวน,ปลูกหญา

      -  งานถมดินบริเวณจัดสวน 150 ลบ.ม 120.00 18,000.00   64.00 9,600.00     27,600.00        

      -  งานปลูกหญานวลนอย 500.00 ตร.ม. 25.00          12,500.00   7.50 3,750.00     16,250.00        

รวม 30,500.00  13,350.00  43,850.00       

รายการอุปกรณออกกําลังกาย

1.1  งานอุปกรณเครื่องออกกําลังกายกลางแจง

      -  เครื่องออกกําลังแขนขาลดหนาทอง 1 ชุด 12,000.00     12,000.00   12,000.00        รวมคาติดตั้ง

      -  เครื่องบริหารขอเขา 1 ชุด 12,000.00     12,000.00   12,000.00        รวมคาติดตั้ง

      -  เครื่องออกกําลังแขนลดหนาทองเบาะส้ัน 1 ชุด 13,000.00     13,000.00   13,000.00        รวมคาติดตั้ง

      -  เครื่องบริหารไหลและขา 1 ชุด 13,000.00     13,000.00   13,000.00        รวมคาติดตั้ง

      -  เครื่องว่ิงเดินแบบเบาสลับซาย ขวา  แบบติดเบรค 1 ชุด 15,000.00     15,000.00   15,000.00        รวมคาติดตั้ง

รวม 65,000.00  65,000.00       

     (ลงชื่อ).........................................................ผูประมาณการ

                     (นายสุวัฒน  ใจคง)
     (ลงชื่อ).........................................................ผูตรวจประมาณการ


